
  

Servizio Gare/GT/GA 
 

Sigle: 
Il Coordinatore: Dott. Gabriele Tabacco ____________________ 

Il Responsabile PO: Dott.ssa Giulia Appendino _______________  
 

 
  

 

   

Fornitura, installazione e posa in opera dell’attrezzatura “RF/DC sputtering per la 

deposizione di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante 

tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD) 

 

Fase manifestazione interesse 

 

Chiarimento 

 

Quesito: un operatore economico chiede se in riferimento all’art. 5 del capitolato speciale 

d’appalto, con il termine fornitura si intende: la completa conclusione dell’appalto (installazione e 

collaudo positivo) e quindi le 10 settimane vanno intese in tal senso o si intende la sola consegna 

del bene oggetto dell’appalto sempre entro le 10 settimane. 

 

Risposta: dal combinato disposto dell’art. 5 e art. 2 paragrafo 3.2. del capitolato speciale d’appalto 

si desume che: entro 10 settimane dall’ordine deve avvenire il trasporto, la consegna e la messa in 

funzione del sistema e comunque non oltre le 2 settimane precedenti la scadenza del progetto 

FELIX che finanzia la fornitura in oggetto (è stata richiesta la proroga fino al 24/11/2018: in ogni 

caso la data definitiva sarà tempestivamente comunicata dal Dipartimento all’affidatario 

dell’appalto). 

La verifica di regolare esecuzione deve avvenire entro 7 giorni dalla messa in funzione 

dell’apparecchiatura, in conformità all’ art. 3 del capitolato speciale d’appalto. 
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Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica   

                      Dott.ssa Elena Perini  
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