
DISCIPLINARE PRESTAZIONALE 

 

Affidamento di incarico per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed 

esecutivo, coordinamento in fase di progettazione, direzioni operative (opzionali), assistenza e 

contabilità lavori (opzionale), coordinamento in fase di esecuzione (opzionale) per il 

Completamento delle strutture per il Dipartimento di Scienze Veterinarie a S. Piero a Grado, 

Pisa, località La Ballerina.  

 

Art. 1 - Principi, finalità e tempistiche dell’incarico 

 

Oggetto del presente disciplinare è il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 

definitiva ed esecutiva (delle seguenti opere: geologia, strutture, impianti elettrici e speciali, 

impianti meccanici, impianti trasmissione dati), del coordinamento in fase di progettazione, della 

direzione operativa (opzionale, delle seguenti opere: strutture, impianti elettrici e speciali, impianti 

meccanici, impianti trasmissione dati), della assistenza e contabilità dei lavori (opzionale) e del 

coordinamento in fase di esecuzione (opzionale) per il Completamento delle strutture per il 

Dipartimento di Scienze Veterinarie a S. Piero a Grado, Pisa, località La Ballerina.  

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo e la relativa direzione 

lavori/operativa delle opere edili ed affini, degli arredi ed attrezzature saranno svolti da personale 

dipendente di questa Stazione appaltante, che si occuperà anche del coordinamento delle prestazioni 

specialistiche. 

Pertanto, il direttore dei lavori e il direttore operativo delle opere edili ed arredi ed attrezzature 

saranno tecnici dipendenti di questa Stazione appaltante. 

La progettazione dovrà essere sviluppata sulla base del Documento preliminare di avvio alla 

progettazione e delle successive indicazioni trasmesse dal Rup. 

 

Il servizio prevede la progettazione, ai sensi dell’art. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 201/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché nel riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e degli artt. 14-43 D.P.R. 207/2010.  

 

In dettaglio, i servizi sono i seguenti: 

 Progetto e direzione dei lavori di tutte le indagini conoscitive; 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo delle strutture, degli 

impianti meccanici, degli impianti elettrici e speciali, degli impianti di trasmissione dati, 

delle opere a verde, coordinamento in fase di progettazione per le nuove opere; 

 Progetto per il parere preventivo dei Vigili del Fuoco; 

 Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione, conduzione e gestione per una durata di 5 

anni dal collaudo definitivo o dalla data di presa in consegna anticipata (esclusa la parte 

relativa alle opere edili e agli arredi ed attrezzature); 

 Direzione operativa (opzionale) delle strutture, degli impianti meccanici, degli impianti 

elettrici e speciali, degli impianti trasmissione dati; 

 Coordinamento in fase di esecuzione (opzionale); 

 Assistenza cantiere, che abbia anche le funzioni di contabilità lavori (opzionale);  

 Prestazione di esperto delle opere di prevenzione incendi in fase esecutiva (opzionale) 

 Redazione della Segnalazione certificata di avvio delle attività presso i Vigili del Fuoco; 

 

Il carattere di opzionalità va inteso relativamente al singolo servizio, e non alla loro totalità. Esso 

riguarda i soli lavori di realizzazione, e non quelli di manutenzione, conduzione e gestione, che 

saranno condotti per intero da tecnici di questa Stazione appaltante.  



 

La individuazione e valutazione delle indagini conoscitive dovranno essere complete di relazione 

con computo metrico estimativo, norme capitolari ed eventuali piani di sicurezza e/o Duvri. Dette 

indagini saranno motivate, programmate, progettate e dirette dell’affidatario, in accordo con il 

responsabile del procedimento, e saranno eseguite da soggetto autorizzato, a cura e spese di questo 

Ateneo. 

Le soluzioni progettuali strutturali ed impiantistiche dovranno coordinarsi con la progettazione 

architettonica, svolta da tecnici di questa Stazione appaltante, oltre che con la redazione della 

pratica di prevenzione incendi. La prestazione professionale dovrà essere eseguita senza 

subordinazione gerarchica, senza osservanza di orario e con l’utilizzazione di una propria autonoma 

e distinta organizzazione di lavoro, fermo restando l’obbligo di coordinarsi con il Responsabile 

Unico del Procedimento e con gli altri componenti del gruppo di progettazione. 

Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati alla stazione appaltante in triplice copia 

originale ed in copia informatica (modificabile e non modificabile), con software concordato con il 

Rup, oltre a quelle necessarie per le varie approvazioni, autorizzazioni, nulla osta, ecc. Detti 

elaborati sono quelli previsti dal Regolamento DPR 207/10 per i diversi livelli di progettazione; in 

base a quanto attinente il presente procedimento, sono indicati nel DPP. 

Il progetto esecutivo della manutenzione, conduzione e gestione quinquennale comprenderà quanto 

previsto dalle corrispondenti prestazioni per tutte le categorie di opera (opere edili, arredi ed 

attrezzature escluse in quanto predisposte direttamente da questo Ateneo): relazione generale, 

relazioni specialistiche, elaborati grafici, eventuali calcoli esecutivi, eventuali particolari, computo 

metrico estimativo, elenco prezzi ed eventuale analisi, incidenza manodopera, schema di contratto, 

capitolato speciale, cronoprogramma, piano di manutenzione.  

Il progetto sarà accompagnato da un PSC o Duvri “quadro”, che costituirà riferimento per tutti gli 

interventi manutentivi che saranno eseguiti.  

Il computo metrico estimativo del progetto della manutenzione, conduzione e gestione 

quinquennale, così come il computo metrico estimativo dei relativi oneri della sicurezza, dovranno 

essere consegnati unitamente al progetto definitivo delle opere, sia per consentire la corretta 

definizione del quadro economico, sia per valutare eventuali correzioni od integrazioni, soprattutto 

in relazione agli aspetti economici. 

  

Le tempistiche che si prevedono per la progettazione sono le seguenti: 

- 20 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto delle indagini conoscitive a 

decorrere dalla stipula del contratto; 

- 90 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica a decorrere dalla data di comunicazione della soluzione funzionale 

architettonica;  

- 120 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto definitivo (e del computo 

metrico estimativo del progetto di manutenzione) a decorrere dalla data di comunicazione 

dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

- 90 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo (compreso quello 

relativo alla manutenzione, gestione e conduzione quinquennale) a decorrere dalla data di 

comunicazione dell’approvazione del progetto definitivo. 

 

Le attività relative alle direzioni operative (opzionali) si dovranno svolgere in accordo con i tempi 

di realizzazione dell’opera ed avranno il loro termine successivamente al collaudo delle opere. 

 



La Stazione Appaltante fornirà al Professionista incaricato le informazioni in suo possesso 

finalizzate alla progettazione. Attraverso personale in sede, inoltre, garantirà al Professionista la 

possibilità di accesso al complesso esistente per ogni necessità. 

 

 

Art 2. Modalità esecutive delle prestazioni 

 

La soluzione di progetto dovrà essere concertata con il Rup e con il progettista delle opere 

architettoniche attraverso sopralluoghi, incontri e colloqui specifici finalizzati al concordamento 

delle scelte funzionali, ai quali potranno partecipare anche rappresentanti degli utenti finali. 

Nell’incarico è da considerarsi compreso quanto necessario per l’ottenimento di nulla osta, pareri, 

autorizzazioni per qualsiasi opera progettata con il presente affidamento. Ai fini della 

semplificazione ed accelerazione delle procedure, i vari Enti preposti dovranno essere 

preventivamente ed informalmente contattati ed incontrati.   

 

La conclusione dell’incarico relativamente alla parte progettuale dovrà essere formalizzata a mezzo 

consegna della documentazione prevista di cui all’art. 1 del presente Disciplinare, con lettera di 

accompagnamento, inviata per posta ordinaria o anche tramite posta elettronica, (pec) al Rup. 

 

L’Affidatario, qualora venisse opzionato l’affidamento di una o più delle direzioni operative, dovrà 

collaborare con il Direttore Lavori, occupandosi della direzione operativa specialistica per le varie 

categorie di opere. In caso di affidamento delle attività di direttori operativi, si precisa che le singole 

funzioni di direttore operative saranno affidate ai progettisti delle corrispondenti categorie d’opera 

(compresa la funzione del coordinatore per la sicurezza). 

 

- Il direttore operativo delle strutture dovrà eseguire sopralluoghi in cantiere nella misura 

necessaria ad assicurare la corretta esecuzione delle opere da lui dirette; siglare tutti i 

documenti da presentare agli Uffici del Genio Civile per la pratica strutturale (rivestendo in 

tale ambito, quindi, il ruolo di direttore dei lavori delle opere strutturali); eseguire il 

controllo e l’aggiornamento degli elaborati progettuali delle strutture; occuparsi 

dell’accettazione dei materiali limitatamente alle porzioni d’opera da lui dirette; eseguire il 

controllo e l’aggiornamento degli elaborati progettuali delle opere strutturali; predisporre 

l’aggiornamento dei manuali di manutenzione e d’uso limitatamente alle porzioni d’opera da 

lui dirette; esaminare, approvare e sovrintendere al collaudo delle opere strutturali fornendo 

la propria assistenza; collaborare con l’assistente che si occuperà della contabilità dei lavori, 

limitatamente alle strutture, anche nella esecuzione delle misurazioni quando richiesto; 

assistere la direzione lavori nella redazione di eventuali varianti in corso d’opera. 

 

- Il direttore operativo degli impianti meccanici dovrà occuparsi dell’accettazione dei 

materiali limitatamente alle porzioni d’opera da lui dirette; eseguire sopralluoghi in cantiere 

nella misura necessaria ad assicurare la corretta esecuzione delle opere da lui dirette; 

eseguire il controllo e l’aggiornamento degli elaborati progettuali degli impianti meccanici; 

predisporre l’aggiornamento dei manuali di manutenzione e d’uso limitatamente alle 

porzioni d’opera da lui dirette; predisporre tutto quanto necessario per l’ottenimento di nulla 

osta e autorizzazioni limitatamente agli impianti meccanici (INAIL, ecc); esaminare, 

approvare e sovrintendere al collaudo degli impianti fornendo la propria assistenza; 

collaborare con l’assistente che si occuperà della contabilità dei lavori, limitatamente agli 

impianti meccanici, anche nella esecuzione delle misurazioni quando richiesto; assistere la 

direzione lavori nella redazione di eventuali varianti in corso d’opera. 

 



- Il direttore operativo degli impianti elettrici e speciali e quello degli impianti di trasmissione 

dati dovranno eseguire sopralluoghi in cantiere nella misura necessaria ad assicurare la 

corretta esecuzione delle opere da loro dirette; occuparsi dell’accettazione dei materiali 

limitatamente alle porzioni d’opera da loro dirette; eseguire il controllo e l’aggiornamento 

degli elaborati progettuali degli impianti elettrici e speciali e di quelli di trasmissione dati; 

predisporre l’aggiornamento dei manuali di manutenzione e d’uso limitatamente alle 

porzioni d’opera da loro dirette; predisporre tutto quanto necessario per l’ottenimento di 

nulla osta e autorizzazioni limitatamente agli impianti elettrici e speciali (Enel, ecc.); 

esaminare, approvare e sovrintendere al collaudo degli impianti fornendo la propria 

assistenza; collaborare con l’assistente che si occuperà della contabilità dei lavori, 

limitatamente agli impianti elettrici e speciali e a quelli di trasmissione dati, anche nella 

esecuzione delle misurazioni quando richiesto; assistere la direzione lavori nella redazione 

di eventuali varianti in corso d’opera. 

 

- L’esperto delle opere di prevenzione incendi dovrà collaborare con tutto l’ufficio di 

direzione lavori, supportando i singoli direttori operativi nell’esame ed approvazione di tutti 

i materiali che hanno rilevanza sotto l’aspetto della prevenzione incendi, nella valutazione 

delle loro modalità di messa in opera, delle relative certificazioni e dichiarazioni e di 

quant’altro necessario per la predisposizione della Segnalazione certificata di avvio delle 

attività e l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi; eseguire sopralluoghi in 

cantiere nella misura necessaria ad assicurare la corretta esecuzione delle opere in questione; 

eseguire il controllo e l’aggiornamento degli elaborati progettuali significativi sotto l’aspetto 

della prevenzione incendi; predisporre quanto necessario per l’ottenimento di pareri ed 

autorizzazioni relative alla prevenzione incendi, anche interfacciandosi con i funzionari 

tecnici dei VVF; collaborare con l’assistente che si occuperà della contabilità dei lavori, 

limitatamente ai materiali significativi dal punto di vista della prevenzione incendi, anche 

nella esecuzione delle misurazioni quando richiesto; assistere la direzione lavori nella 

redazione di eventuali varianti in corso d’opera. 

 

- Il direttore operativo con funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà 

collaborare con il Direttore Lavori, i direttori operativi e con la stazione appaltante nella 

figura del RUP, occupandosi del monitoraggio della esecuzione delle lavorazioni in 

sicurezza come previsto dalla normativa vigente. In particolare, dovrà espletare le funzioni 

previste dall’art. 92 del Dlgs 81/2008; oltre a questo, dovrà supportare il RUP nel controllo 

della adeguatezza e validità della documentazione presentata dalle ditte coinvolte a qualsiasi 

titolo nell’esecuzione delle lavorazioni, ed eventualmente richiedere integrazioni; dovrà 

collaborare con l’assistente preposto alla contabilità generale, anche nella esecuzione delle 

misurazioni quando richiesto; dovrà sovrintendere alle fasi più delicate dell’opera; dovrà  

esaminare, approvare e verificare la regolarità degli apprestamenti di sicurezza con 

particolare riguardo ai ponteggi e alla loro conformità con quanto previsto dal PSC; dovrà 

occuparsi del controllo e aggiornamento degli elaborati relativi alla sicurezza, in particolare 

il PSC e i suoi allegati come il layout di cantiere, l’ETC, il crono programma, i costi della 

sicurezza; dovrà aggiornare il fascicolo tecnico dell’opera; dovrà comunicare 

tempestivamente al Rup l’esito delle visite in cantiere; dovrà effettuare le stesse durante le 

fasi più critiche delle lavorazioni e comunque con una frequenza di almeno due giorni alla 

settimana; assistere la direzione lavori nella redazione di eventuali varianti in corso d’opera.  

 

 

Art 3. Compenso professionale 

 

L’importo presunto del progetto delle nuove opere è stimato pari a € 19.994.777,00, così ripartito: 



 

 Opere edili ed affini     €  8.754.724,47 

 Arredi ed attrezzature     €  1.556.830,47 

 Strutture      €  3.622.786,97 

 Impianti termici     €  2.599.685,70 

 Impianti idrosanitari     €  1.104.969,65 

 Impianti elettrici e speciali e trasmissione dati €  2.355.779,74 

 

 

La prestazione riguarda, come segnalato, anche il progetto degli interventi di manutenzione, 

conduzione e gestione quinquennale (opere edili ed arredi esclusi), il cui importo presunto annuale è 

stato stimato pari a € 160.000,00. 

Trattandosi di importi presunti, gli stessi potranno subire variazioni durante lo sviluppo dell’iter 

progettuale, e di conseguenza varieranno i compensi professionali, senza tuttavia che ciò determini 

richieste di ulteriori oneri o compensi aggiuntivi. 

Il calcolo dei compensi è stato effettuato secondo il DM 17.6.2016, come riportato in dettaglio nella 

tabella allegata, nella quale sono riportate anche alcune precisazioni. 

Si intende ricompreso nel compenso professionale anche l’eventuale aggiornamento dei prezzi 

unitari e, di conseguenza, degli altri elaborati progettuali, qualora ciò sia ritenuto opportuno o 

necessario. 

 

Con le precisazioni sopra illustrate, il compenso totale a base d’asta, dettagliato nella tabella 

allegata, esclusi i soli oneri fiscali e previdenziali, ammonta a € 1.495.103,00. 

 

 

Art. 4 - Modalità di pagamento 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della legge n. 143/1949 (ai sensi dell’art. 24 

comma 8bis D.lgs. n. 50/2016), il compenso per la progettazione sarà corrisposto con le seguenti 

modalità:  

 15% del compenso complessivo in sede di verifica (o di approvazione) del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica; 

 40% del compenso complessivo in sede di verifica (o di approvazione) del progetto definitivo; 

 35% del compenso complessivo in sede di validazione del progetto esecutivo da parte del Rup; 

 10% del compenso complessivo in sede di approvazione del progetto esecutivo da parte della 

Stazione appaltante; 

Il compenso per le direzioni operative (opzionali) sarà corrisposto proporzionalmente in base allo 

stato di avanzamento delle fasi di realizzazione, a meno di un 15% da liquidare dopo il collaudo. 

 

L’ affidatario nonché ogni altro operatore economico a qualsiasi titolo interessato al presente 

disciplinare (cd filiera), sono impegnati a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .  

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli 

estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle 

movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice 

fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.  

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le 

deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane 

SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, 

qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.  



Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce 

causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 

136/2010. 

 

Art. 5 - Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale 

L’affidatario deve prestare una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno 

all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di progettazione con un 

massimale determinato in base alle indicazioni di legge, fatta salva eventuale integrazione qualora 

l’importo dei lavori aumentasse. La polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o 

omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della 

stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

La suddetta polizza deve avere decorrenza dalla data di inizio dei lavori e durata fino al collaudo 

definitivo dell’opera oggetto di progetto. La mancata presentazione, da parte del professionista 

incaricato, della polizza di garanzia esonera l’Università dal pagamento della parcella professionale. 

 

Art. 6 - Responsabilità 

Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’affidatario, o 

a suoi dipendenti, coadiutori e ausiliari autonomi o alle loro cose, nell’espletamento delle 

prestazioni oggetto di questo atto o in dipendenza dell’esercizio o del traffico stradale o per 

qualsiasi altra causa. 

 

L’affidatario assume ogni responsabilità per danni che potessero derivare al personale o a terzi per 

fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell’espletamento delle 

prestazioni oggetto di questo disciplinare tenendo perciò sollevato ed indenne il committente da 

qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo gli venisse mossa. 

 

Art. 7 - Risoluzione del contratto 

Il Committente può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia secondo quanto previsto 

dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Art. 8 - Recesso, modifiche 

Il Committente può recedere dal contratto ai sensi e con le modalità dell’art. 109 del d.lgs. 50/2016. 

In caso in cui la progettazione durante il corso di esecuzione del presente contratto, sia oggetto di 

variazioni o siano necessarie integrazioni o adeguamenti alla stessa per richiesta di competenti enti 

terzi rispetto alla Stazione appaltante, l’Affidatario sarà tenuto a svolgere l’attività di progettazione 

che si redigerà senza possibilità di ottenere rimborsi, indennizzi o altre utilità. 

 

Art. 9 - Spese di contratto e trattamento fiscale 

Tutte le imposte, tasse e spese, comprese quelle fiscali e amministrative, relative al servizio sono a 

carico dell’affidatario. 

 

Art. 10 - Inadempienze contrattuali 

La penale pecuniaria per il tempo in più eventualmente impiegato oltre al termine precedentemente 

fissato per la consegna del progetto definitivo e per la consegna del progetto esecutivo sarà pari a € 

1.000,00 per ogni giorno di ritardo, sino al massimo del 10% del compenso. Nel caso in cui il 

ritardo superi i 30 giorni la Stazione Appaltante potrà stabilire la revoca dell’incarico con rivalsa dei 

danni subiti oltre all’applicazione della penale. 

 

Art. 11 - Proprietà delle risultanze del servizio 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati 

dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto rimarranno di 



titolarità esclusiva dell’Università di Pisa che potrà quindi disporne senza alcuna restrizione, la 

pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

 

Art. 12 - Subappalto 
Non fanno parte del contratto le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a 

sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, che restano –ove occorra effettuarle- a cure e 

spese del Committente. Possono essere eventualmente subappaltate dall’Affidatario la 

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e la sola redazione grafica degli elaborati 

progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

 

Art. 13 – Controversie 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed 

eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 

Committente e l’Affidatario sono demandate al giudice ordinario. Il Foro competente, in via 

esclusiva, è quello di Pisa. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle 

suddette controversie.  

 

 

Art. 14 - Clausola di chiusura 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare prestazionale, si fa riferimento alla 

normativa del Codice Civile, al D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 per le parti vigenti. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Fabio Bianchi 
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