

Direzione Edilizia e Telecomunicazione prot n. 22191 del 09/07/2014
Settore Gestione Amministrativa, gare e contratti della Direzione Edilizia
Coordinatore Dott.ssa Maria Cristina Biasci
Unità supporto amministrativo delle attività dell'edilizia
e gestione contratti non ad evidenza pubblica
Resp. Dott.ssa Cristina Bucchi/bc

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE ART.173, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 207/2010.
LAVORI IN ECONOMIA - Cottimo fiduciario (Art 125/8 Dlgs 163/06 e s.m.i) per :

**Lavori di sostituzione di filtri impianti di climatizzazione e ventilazione forzata estiva/invernale presso varie strutture di ateneo comprese nelle aree 1,2,3, e 4
CUP I59 G13 001 330 005 , CIG 58 074 57120**

Importo lavori a base di gara: Euro 54.085,02, comprensivo degli oneri della sicurezza per Euro 1.235,16 e del costo per la manodopera (al netto spese generali e utile di impresa) per Euro 21.045,74, entrambi non soggetti a ribasso.

1. **criterio di aggiudicazione:** prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, posto a base di gara, ai sensi degli artt. 81 e 82, co. 2 lett. a) e co 3 bis D.Lgs. 163/2006.
2. **elenco operatori invitati: n. 6**
 - 1 Angelo Impianti S.U.R.L. Via dei Bichi 283 Fraz San Marco, Lucca (LU);
 - 2 Serafini e Tocchini s.r.l. Via di Tempagnano n. 180/C Lucca, (LU);
 - 3 Campera Impianti s.r.l. Via Aurelia, 102 Madonna dell'Acqua S. Giuliano T. (PI);
 - 4 Salvini Impianti s.r.l. Via Lenin n. 132 S. Martino a Ulmiano S. Giuliano T. (PI);
 - Al.Fed. Tecnoimpianti di Andreoni Federico Via Gherardesca n. 4/A, Pisa (PI);
 - Possenti Impianti s.r.l. Via Giocchino Volpe n. 13/15 Ospedaletto Pisa (PI);
3. **numero offerte ricevute:6**
4. **numero offerte ammesse: 6**
5. **Data di aggiudicazione definitiva:** atto dirigenziale prot. n. 22186 del 09/07/14;
6. **Operatore aggiudicatario:** Al.Fed. Tecnoimpianti di Andreoni Federico (CF NDRFRC69P30G702B - P.IVA 01541690507) con sede legale in Pisa (PI), Via Gherardesca n. 4/A - ribasso 48,90% - importo netto contrattuale Euro 38.532,81 di cui Euro 1.235,16 per oneri della sicurezza e di cui Euro 21.045,74 per costo della manodopera (al netto spese generali e utile di impresa), entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.
prospetto ribassi

Possenti Impianti s.r.l.	45,55%
Angelo Impianti S.U.R.L.	43,00%
Serafini e Tocchini s.r.l.	33,69%
Campera Impianti s.r.l.	26,77%
Salvini Impianti s.r.l.	18,242%
Al.Fed. Tecnoimpianti di Andreoni	48,90%
7. **Tempo di esecuzione:** 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
8. **procedure di ricorso:** entro 30 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana.

Il Dirigente
Dott. Stefano Suin